



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

12 MAR 2015

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Pascoli - Giovinazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - 74011 Castellaneta (TA)



-----CONTRATTO DI APPALTO LAVORI:-----

PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 – "Lavori destinati agli ambienti per l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

C-1-FESR-2010-9489 CUP I83J10008270007

C-3-FESR-2010-7201 CUP I83J10008340007

C-4-FESR-2010-6820 CUP I83J10008380007

C-5-FESR-2010-6029 CUP I83J10008430007

CIG: 60064653B8

Prot. n. 1638/A22

Castellaneta, 11/03/2015

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 11 del mese di marzo nella sede della stazione appaltante sita in Castellaneta (Ta), alla via Mazzini n. 25,

la prof.ssa Angelica Molfetta, nata a Gioia del Colle (Ba) il 03/02/1968 (C.F. MLFNLC68B43E038S) nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione

(C.F. 90214540735), a tale funzione nominato con provvedimento del Direttore Generale U.S.R. Puglia, D.D.G. prot. n. AOODRPU8675 del

27/08/2014, che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
O.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Scolastica

Istituto Comprensivo Statale "Pascoli-Giovinazzi", via Mazzini n.25, 74011

Castellaneta (TA), che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle

vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente Amministrazione;

e il sig. Barozzi Vito Matteo nato ad Altamura (BA) il 18/09/1957, C.F.:

BRZVMT57P18A225F, nella sua qualità di legale rappresentante

dell'impresa COBAR S.P.A partita I.V.A. 06605700720, con sede legale in

Altamura (Ba), alla via Selva n.101, iscritta nel registro delle imprese presso

la Camera di Commercio di Bari al n. 497809 (repertorio economico

amministrativo), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità

esecutore o impresa.

PREMESSO CHE

• con provvedimento di delibera n. 84 del 06/08/2014 del Consiglio d'Istituto,

esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto

esecutivo dei lavori denominato PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013

Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per

l'Apprendimento" 2007-2013 – "Lavori destinati agli ambienti per

l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità, l'ecosostenibilità e la

sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla

qualità della vita degli studenti", presentato da questa Istituzione Scolastica

per l'edificio "G.Pascoli" dell'I.C.S. "Pascoli-Giovinazzi", via Mazzini n.25,

74011 Castellaneta (TA), per una spesa complessiva di € 249.325,90- CIG

60064653B8;





Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

• con successivo provvedimento di determina dirigenziale prot. n. 7698/A22

del 10/11/2014 l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.a, e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso;

• con provvedimento prot. n. 806/A22 del 04/02/2015, l'appalto è stato

aggiudicato in via definitiva all'impresa COBAR S.P.A. con sede in Altamura (Ba) con il ribasso percentuale del 16,00% rispetto al prezzo globale dell'appalto di € 242.534,92 , al netto degli oneri di sicurezza, per un importo di € 203.729,33. L'offerta decurtata degli oneri di manodopera, non soggetti a ribasso, corrisponde ad un' offerta di € 106.729,03 relativa alla sola voce lavori (€ 145.534,62). Quindi l'aggiudicazione è stata attribuita per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dai relativi verbali di gara, nonché dagli atti di gara:

importo complessivo dell'appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza manodopera): **€ 210.520,31:**

oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 6.790,98;

oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 97.000,30;

totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): €103.791,28;

importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 106.729,03.

• in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, con nota prot.n. 8577/A22 del 15/12/2014 l'impresa è stata invitata a produrre la





Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

documentazione relativamente a quanto autocertificato;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 806/A22 del 04/02/2015, con nota prot.n. 1203/A22 del 20/02/2015 e con nota prot. n. 1214/A22 del 21/02/2015, l'impresa è stata invitata a costituire la cauzione definitiva a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:
 - DURC prot. n.33227377 del 17/12/2014 emesso dalla Cassa Edile in data 15/01/2015, ed acquisito agli atti dell'Amministrazione prot.n. 370/A22 del 19/01/2015;
 - Comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Taranto in data 4 febbraio 2015, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot.n. 820/A22 del 04 /02/2015;
- con nota del 15/12/2014 l'impresa ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n.8653/A22 del 18/12/2014, ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 16.850,00 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa (ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data 23 /02/2015 dalla Società AXA ASSICURAZIONI S.p.A. ;
- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 10/03/2015, in virtù di





Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR



quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSA – La premessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO – L'Amministrazione concede
all'impresa COBAR S.P.A., con sede in Altamura (BA) alla via Selva n. 101
che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori PON FESR IT 16 1 PO
004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 – "Lavori destinati agli ambienti
per l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità, l'ecosostenibilità e la
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla
qualità della vita degli studenti", presentato da questa Istituzione Scolastica
per l'edificio "G.Pascoli" dell'I.C.S. "Pascoli-Giovinazzi", via Mazzini n.25,
74011 Castellaneta (TA);

**Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI
PAGAMENTO** – Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per
il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, è fissato in € **210.520,31**
(duecentodiecimilacinquecentoventi/31), oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013
ed alle condizioni da esso stabilite, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al
10% del suddetto corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da





Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

parte dell'impresa. L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato





Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

Art. 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI –

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da intesa tra le parti sottoscriventi.

I tempi di esecuzione, la data di inizio e fine lavori sono differenti da quelli riportati nel capitolato speciale d'appalto, pertanto i termini indicati nel Capitolato e nel cronoprogramma del progetto esecutivo sono da intendersi superati.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di euro 40,00 al giorno (euro quaranta al giorno), come da capitolato speciale d'appalto.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'esecutore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

Art. 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE – Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE – L'appalto viene concesso

dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

a. Verbale di validazione del progetto esecutivo;





Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale
MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

b. Verbale di verifica del progetto;

c. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera:

1. Relazione generale;

2. Relazione tecnico-specialistiche: 2.1 impianto termico palestra;

3. Rilievo dello stato attuale dell'edificio;

4. Elaborati grafici: 4.1 planimetria generale dello stato di fatto;

4.2 planimetria stato di progetto; 4.3 planimetria stato di progetto;

5. Calcoli: 5.1 impianto termico palestra; isolamento termico solaio;

6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

7. Piano di sicurezza e coordinamento;

8. Quadro economico e computo metrico estimativo;

9. Cronoprogramma dei lavori;

10. Elenco prezzi unitari;

11. Quadro dell'incidenza percentuale manodopera per categoria di
lavori;

12. Capitolato speciale d'appalto;

d. Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art.
131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere
all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di
sicurezza.

e. dichiarazione dell'impresa delle opere che si possono subappaltare .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i
suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati





Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI – L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO – Ai

sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto .



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

E' consentito il subappalto delle seguenti categorie o variazioni come da dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione e dal bando gara:

Lavorazioni appartenenti alla categoria OS7;

Lavorazioni appartenenti alla categoria OS28;

Lavorazioni appartenenti alla categoria OS6;

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1, nei limiti del 20%, come per legge.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

E' necessario conformarsi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

Art. 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10 – VARIANTI – Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi



previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

Art. 11 – REVISIONE PREZZI – La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

Art 12 - CAUZIONE DEFINITIVA – L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 16.850,00 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa (ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data 23/02/2015 dalla Società AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

(N.B. : L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 163/06).

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA – Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione, secondo lo schema tipo 2.3 di D.M. n.123 del



12 marzo 2004, n. 400711022, emessa in data 25/02/2015 dalla Società AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di Matera.

Art. 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA – L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258. E' pervenuta la Comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Taranto in data 04 febbraio 2015, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 820/A22 del 04 /02/2015;

Art. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO – Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE – Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è il Tribunale di Taranto.

Art. 17 – DOMICILIO DELL'ESECUTORE – A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Altamura, alla via Selva n.101 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 0803140572 - PEC gare@pec.cobarspa.it.

Art. 18 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO – Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme





contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 19 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI

FISCALI – Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso gli Uffici dell'Amministrazione.

Art. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N.

136/2010 – L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2007-2013

MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

(CIG) n. 60064653B8;

codice unico di progetto (CUP) :

C-1-FESR-2010-9489 CUP I83J10008270007

C-3-FESR-2010-7201 CUP I83J10008340007

C-4-FESR-2010-6820 CUP I83J10008380007

C-5-FESR-2010-6029 CUP I83J10008430007

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'impresa è obbligata a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicati dall'impresa sono: IBAN IT40R0101041333615290281879, presso il Banco di Napoli, filiale di Altamura (Ba). La persona delegata ad operare su di esso è: Sig. Barozzi Vito Matteo, nato ad Altamura (BA) il 18.09.1957, e di ivi residente alla via Santeramo n.161 (C.F. BRZVMT57P18A225F).

Art. 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO - Formano parte integrante e





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

sostanziale del presente atto: il provvedimento del Direttore Generale U.S.R. Puglia, D.D.G. prot. n. AOODRPU8675 del 27/08/2014; il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010), e tutto quanto riportato all'art.6 del presente contratto. Tali documenti non sono materialmente allegati e sono conservati agli atti della stazione appaltante opportunamente controfirmati dai contraenti.

Il RUP/Dirigente Scolastico
prof.ssa Angelica Molfetta

L'Impresa COBAR S.pA
Sig. Vito Matteo Barozzi



L'ADDETTO
Maria CAELUZZIMATI
Firma su delega del Direttore Provinciale,
Adatto DEL GIACCO



E' COPIA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE ESISTENTE IN UFFICIO
SU SUPPORTO INFORMATICO