



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

**PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 –**

***"Lavori destinati agli ambienti per l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità,
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastico; potenziare le strutture per garantire la
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli
studenti"***

Prot. n. 990/A22

Castellaneta, 10/02/2015

Comune di Castellaneta - Provincia di Taranto

Stazione Appaltante: Istituto Comprensivo "Pascoli –Giovinazzi" Castellaneta (Ta)

Denominazione del bene: Edificio "G.Pascoli" dell' Istituto Comprensivo "Pascoli –Giovinazzi" via
Mazzini n.25, Castellaneta (Ta)

Progetto autorizzato: PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"
– Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - Lavori destinati agli ambienti per
l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastico;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate
alla qualità della vita degli studenti. Edificio "G.Pascoli" dell' Istituto Comprensivo "Pascoli –
Giovinazzi" via Mazzini n.25, Castellaneta (Ta).

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'anno 2015 il giorno dieci del mese di febbraio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Pascoli-
Giovinazzi"- sito in Castellaneta (Ta) in via Mazzini 25, tra l'Amministrazione scolastica Istituto
Comprensivo Statale "Pascoli-Giovinazzi" di Castellaneta C.F. 90214540735, e per essa il Dirigente
Scolastico dell'Istituto e Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Angelica MOLFETTA, nata a
Gioia del Colle (Ba) il 03/02/1968 (C.F. MLFNLC68B43E038S), elettivamente domiciliata presso la sede
dello stesso in Castellaneta alla via Mazzini n. 25, di seguito chiamato "l'Amministrazione" o "Il
Committente", e

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARI	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore Civile Ambientale Industriale Informazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA

(Handwritten signature of Prof.ssa Angelica MOLFETTA)



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Paroli - Giovanazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

L'Ing. Giuseppe BUFANO, nato a Castellaneta (Ta) il 09/11/1956 (C. F. BFNGPP56S09C136R), domiciliato ai fini del presente contratto in Castellaneta (Ta) alla via Garibaldi n.6, di seguito indicato anche come "il Professionista",

PREMESSO CHE

- nell'ambito del quadro strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"-Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il PON) "Ambienti per l'apprendimento" 2007-13, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del primo e del secondo ciclo per il triennio 2010-2013;
- con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- questa Istituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 18/02/2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'Ente Locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso congiunto;
- in data 04/08/2014 si è proceduto alla verifica del livello di progettazione esecutiva dell'intervento descritto ai sensi dell'art. 53 del D.p.r 207/2010, analizzando gli elaborati di progetto sviluppati a norma dell'art. 33 Dpr 207/2010 (verbale di verifica del 04-08-2014) ed alla validazione degli stessi, ai sensi dell'art. 55 del D.p.r 207/2010, (verbale di validazione prot. n 5541/A22);
- con delibera n. 84 del 06/08/2014 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato PON "Ambienti per l'Apprendimento" nell'ambito dell'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici - Obiettivo C 2007/2013 presentato da questa Istituzione Scolastica, di cui all'oggetto;

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA
Sezione
Dott. Ing.
BUFANO Giuseppe
n° 1326
Settore
Civile, Anticostr.
Industriale
Informazione

2



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- con proprio provvedimento prot.n. 5786/A22 del 1.09.2014 è stata nominata quale Responsabile Unico del procedimento la Prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastica dell'Istituto, in sostituzione del Dirigente scolastico uscente Alessandro Calabrese;
- l'Autorità di Gestione con prot. n. AOODGAI/9377 del 31/10/2014 ha emesso provvedimento di conferma del finanziamento relativo al progetto PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - Lavori destinati agli ambienti per l'apprendimento e volti ad incrementare la qualità, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastico; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. Edificio "G.Pascoli" dell' Istituto Comprensivo "Pascoli –Giovinazzi" via Mazzini n.25, Castellaneta (Ta);
- con nota Prot. n. 5626/A22 del 21 agosto 2014, l'Istituto Scolastico ha chiesto al Comune di Castellaneta l'elenco dei nominativi di dieci professionisti iscritti all'Albo comunale, in possesso dei requisiti previsti a norma di legge per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e per la redazione del certificato di regolare esecuzione del progetto, al fine di consentire il sorteggio di numero cinque professionisti da invitare a presentare un'offerta;
- con nota Prot. n.19729 del 26/08/2014 il Comune di Castellaneta ha trasmesso all'Istituto l'elenco dei nominativi dei professionisti suddetti; in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico in oggetto;
- con lettera di invito Prot. n. 5718/A22 del 29 agosto 2014, il Responsabile Unico del Procedimento in tale data, il Dirigente Scolastico Alessandro Calabrese, ha avviato "procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 91 c. 2 D. Lgs. N. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con invio a 5 operatori sorteggiati dal suddetto elenco;
- con Determinazione Prot. n. 6996/A22 dell'8 ottobre 2014 il Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Angelica Molfetta (atto di nomina a R.U.P. del 01/09/2014 prot. n.. 5786/A22) ha aggiudicato provvisoriamente l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 12 co. 1 D. Lgs. 163/2006 all'Ing. Giuseppe BUFANO, con un ribasso di aggiudicazione pari al 24% sull'importo a base d'asta originario, per un importo pari a € 20.545,74, al netto di Iva ed oneri previdenziali, di cui € 12.594,94 per direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione ed € 7.950,80 per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA
Sezione
Seniore
Civile Ambientale
Industriale
Informazione
n° 1326

3



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- con successiva Determinazione Prot. n. 7736/A22 del 12 novembre 2014 il R.U.P. ha aggiudicato definitivamente l'incarico professionale di direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della in fase di esecuzione all'Ing. Giuseppe Bufano, disponendola pubblicazione del provvedimento stesso all'albo online dell'Istituto Scolastico e dell'Ente Locale ex art. 10 co. 1 D. Lgs. 267/2000 e dando contestualmente atto che il rapporto negoziale sarà regolato mediante contratto da stipularsi in forma privata;
- è stata verificata in particolare la regolarità contributiva presso Inarcassa e tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria del Professionista aggiudicatario;
- si è provveduto a richiedere la certificazione antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
- con nota prot. 7085/A22 del 13 ottobre 2014 il professionista ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 268 del D.P.R. 207/2010, la cauzione definitiva a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n.661283 emessa in data 23/01/2015 a Pezzuto-Trepuzzi (Le) da Elba assicurazioni S.p.a. (consegnata all'Amministrazione in data 26/01/2015 prot. n. 604/A22);
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art.79 del Dlgs 163/2006

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e documenti richiamati, e ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Offerta economica e gli elaborati del progetto esecutivo riportato a seguire:

- Atto di nomina del Dirigente Scolastico D.D.G. n. AOODRPU8675 del 27/08/2014
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, contenente:

1) Relazione di progetto

Dott. Ing.		Sezione
BUFANO Giuseppe		Settore
n° 1326		Edilizia Industriale e Informazione
		4



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinezzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- 2) Relazioni tecniche specialistiche
 - 2.1 impianto termico palestra
 - 3) Rilievo dello stato attuale dell'edificio
 - 4) Elaborati grafici:
 - 4.1 planimetria generale dello stato di fatto
 - 4.2 planimetria stato di progetto
 - 4.3 planimetria stato di progetto
 - 5) Calcoli:
 - 5.1 impianto termico palestra
 - 5.2 isolamento termico solaio
 - 6) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - 7) Piano di sicurezza e coordinamento
 - 8) Quadro economico e computo metrico estimativo
 - 9) Cronoprogramma lavori;
 - 10) Elenco dei prezzi unitari;
 - 11) Quadro dell'incidenza percentuale manodopera per categorie di lavori;
 - 12) Capitolato speciale di appalto
- c) Offerta economica dell' Ing. Giuseppe Bufano

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ART. 2
OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l'incarico professionale di:
Direzione dei Lavori, misure e contabilità;
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
Redazione del certificato di regolare esecuzione;

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TAF	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore Civile Ambientale, Industriale Informazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

relativamente ai lavori previsti presso l'edificio "G. Pascoli" dell'ICS "Pascoli-Giovinazzi", alla via G. Mazzini, 25, Castellaneta (TA):

1. isolamento termico di una parte del lastrico solare;
2. eliminazione di alberi di falso pepe e piantumazione di alberi con apparato radicale contenuto compreso il rifacimento della pavimentazione divelta dalle radici;
3. rifacimento dell'impianto di riscaldamento della palestra con predisposizione dell'impianto di riscaldamento del refettorio ed installazione di un elemento radiante in segreteria;
4. fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante sui muri perimetrali del piano terra e pittura;
5. sostituzione delle porte di ingresso alle aule;
6. realizzazione di n° 2 bagni per diversamente abili;
7. realizzazione di uno spazio esterno polivalente attrezzato per attività ludico motorie.

Le prestazioni richieste si articolano in due fasi:

- la fase 1 riguarda i servizi riferiti alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- la fase 2 riguarda il servizio riferito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori.

Tutto secondo quanto previsto nel progetto esecutivo sviluppato

Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle competenze dell'Ufficio di Direzione Lavori, nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs. 163/06 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente.

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico verranno liquidate al Professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare, con la copertura finanziaria a valere sul PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, previa effettiva erogazione dei fondi.

ART. 3

CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico il Professionista si attiene alle seguenti prescrizioni:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore Civile Ambientale Industriale Informazione

6



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinezzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- 3.1 Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'assolvimento delle funzioni quale ufficio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.e dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e, inoltre, da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
- 3.2 Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di comunicazioni agli Enti, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed all'Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico- amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.
- 3.3 Dovrà essere, in particolare, effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici preposti all'utilizzo dell'opera; entro il termine concordato con il Responsabile unico del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
- 3.4 Dovrà essere garantita la presenza in cantiere o comunque secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
- 3.5 Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente tutta la contabilità dei lavori necessaria per il riscontro degli obblighi contrattuali, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
- 3.6 Dovrà essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno mensile sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:

ORDINE INGENNERI PROV. TA	Sezione Lavori;
Dott. Ing. Stato di Avanzamento	Settore:
BUFANO Giuseppe	Civile Ambientale;
n° 1326	Industriale
	Informazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo; la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

Il committente e il Responsabile Unico del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..

- 3.7 Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei Lavori relativamente al certificato di regolare esecuzione.
- 3.8 Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 3.9 Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impianti.
- 3.10 Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile.
- 3.11 Dovrà essere predisposta la documentazione finale per il certificato di regolare esecuzione, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte del collaudatore. Dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione per i lavori effettuati.

L'incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e comprende la verifica contabile dei lavori con l'emissione di SAL, secondo le modalità legate alla tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni relative al certificato di regolare esecuzione.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TAF.	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile Ambientale Industriale Infognazione

ART. 4



8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinezzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 4.1 Dovrà assumere, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino all'emissione del certificato ultimazione lavori, gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. e art. 151 DPR 207/2010, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- 4.2. Dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti. In particolare, sarà cura del coordinatore di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., completa di tutti i dati ed informazioni, per l'inoltro agli organi territorialmente competenti. Copia della notifica preliminare dovrà essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita, a disposizione dell'organo di vigilanza.
- 4.3 A far data dalla consegna dei lavori, dovrà effettuare, con la necessaria frequenza, i sopralluoghi necessari alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale. Dovrà verificare le proposte alternative del piano di sicurezza eventualmente presentate dall'Impresa appaltatrice relazionando in merito e dando esplicita indicazione alla Stazione Appaltante sull'opportunità o meno di far proprie tali modifiche. Sarà, inoltre, tenuto a verificare i contenuti del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 131 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., relazionando sulla compatibilità o meno degli stessi con quanto previsto dal piano per la sicurezza di cui sopra .Il piano operativo di sicurezza e le eventuali proposte alternative al piano di coordinamento presentate alla Stazione Appaltante, dovranno essere sottoscritte oltre che dallo stesso appaltatore anche dal Direttore di cantiere e dal Coordinatore della Sicurezza. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra costituirà motivo di rivalsa da parte dell'amministrazione.
- 4.4 Il Coordinatore della Sicurezza dovrà fornire al Responsabile del Procedimento prova scritta che ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei rispettivi lavori, abbia adempiuto agli obblighi di trasmissione di cui art.101 dlgs81/2008 (trasmissione del proprio piano operativo di sicurezza all'Impresa aggiudicataria, la quale, a sua volta, dovrà trasmettere al coordinatore per la sicurezza. I lavori hanno inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche). Inoltre, sarà

OPERE IN INGEGNERIA PROVINCIA TA
 SETTORE
 CIVILE AMBIENTALE
 INDUSTRIALE
 INFORMAZIONE
 BUFANO Giuseppe
 n° 1326





Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese operanti in cantiere e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

- 4.5 Il Coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificarne la concreta attuazione in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni mediante ordini di servizio. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 11 (penali) e 12 (clausola risolutiva espressa).
- 4.6. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Committente. Il coordinatore provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 7 del presente articolo.
- 4.7. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile Unico del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
- 4.8 Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere tempestivamente segnalata al Responsabile Unico del Procedimento.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA
Dott. Ing.
BUFANO Giuseppe
n° 1326

Sezione
Settore
Civile Ambientale
Industria
Informazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- 4.9. Il coordinatore dovrà inviare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
- 4.10. Il coordinatore dovrà altresì, garantire l'assistenza relativamente adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

ART. 5

COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA INCARICATO

Le comunicazioni al Direttori dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione avverranno esclusivamente per iscritto.

Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta. Eventuali osservazioni che il Professionista incaricato intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del Procedimento entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il professionista decade dal diritto di avanzarne.

Parimenti il Professionista incaricato dovrà indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto.

ART. 6

ORDINI DI SERVIZIO

Sono considerati ordini di servizio tutti gli ordini, le disposizioni, le richieste, le contestazioni e le precisazioni emesse dal Direttore dei lavori nei confronti dell' Appaltatore; detti documenti dovranno essere progressivi, datati e numerati.

Nell'ordine di servizio il Direttore dei lavori dovrà precisare se la disposizione impartita proviene dal Responsabile del Procedimento oppure se rientra nelle sue specifiche attribuzioni tecniche.

Nel primo caso l'ordine di servizio dovrà contenere i necessari riferimenti in ordine alla provenienza della disposizione.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA-	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione 11



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinezzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

ART. 7

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'ammontare dei compensi da corrispondere al "Professionista" per l'espletamento dell'incarico affidato, onnicomprensivo di tutte le sopra specificate prestazioni del rimborso spese, è pari a Euro 20.545,74 (al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali) di cui € 12.594,94 per direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione ed € 7.950,80 per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, così come determinato sulla scorta dell'offerta dallo stesso formulata in sede di gara e oggetto della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva, entrambi allegati in copia al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richiesti durante la fase dei lavori (eventuali variazioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori, aggiornamento Piano di manutenzione dell'opera, aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento). Nell'onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

L'ammontare complessivo dei compensi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata delle prestazioni indicate nel presente atto. Nessun compenso aggiuntivo potrà pretendere il "Professionista" laddove il termine di esecuzione dei lavori, per qualunque causa, dovesse protrarsi nel tempo (per eventuali proroghe o nuovi termini suppletivi disposti per giustificati motivi dal Responsabile del Procedimento, nonché per eventuali ritardi, a qualunque causa imputabili, nell'esecuzione dell'opera, etc.).

ART. 8

MODALITA' LIQUIDAZIONE COMPENSO

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso, fermo restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto,
- saldo delle competenze maturate erogato ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore Civile Ambientale Industriale Informazione

[Handwritten signature] 12



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA

[Handwritten signature]



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti saranno corrisposti entro sessanta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura presentata dal "Professionista" e verifica della regolarità contributiva dell'esecutore.

Ai fini della liquidazione delle fatture e nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13~8.2010,n. 136, si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a Giuseppe Bufano, Banca Monte dei Paschi di Siena - IT 95D0103078841000001220726, con esclusione responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi e inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Su tutte le fatture dovrà essere riportato il numero di CIG Z5E10923BC. Le fatture dovranno essere intestate ad ICS "Pascoli-Giovinazzi", via Mazzini n.25 Castellaneta (Ta) C.F. 90214540735.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto delle indicazioni nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dal professionista a riscuotere.

E' fatto divieto, al Professionista, di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione dell' contratto; le sopraccitate cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte all' ICS "Pascoli-Giovinazzi"

ART. 9 ASSICURAZIONE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'ing. Giuseppe Bufano ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale certificato n.10411820N RC professionale ingegnere, stipulata con la Compagnia LLOYD'S in data 10 dicembre 2014 valida fino al 28 novembre 2015 conservata agli atti dell' ICS "Pascoli - Giovinazzi". Ha presentato inoltre la cauzione definitiva a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n.661283 emessa in data 23/01/2015 a Pezzuto-Trepuzzi (Le) da Elba assicurazioni S.p.a. (prot. n. 604/A22 del 26/01/2015).

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA.	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione: Settore: Civile Ambientale Industriale Assicurazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

ART. 10

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Il Professionista ha prodotto con prot. n. 7085 del 13/10/2014 il documento di autocertificazione antimafia con cui dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. n.159/2011.

L'amministrazione ha inoltrato alla prefettura di Taranto richiesta di certificazione antimafia.

Si dà atto che, in caso di informativa ostativa, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n.163/2006.

La polizza e la fideiussione, ove fosse necessario, dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita ai precedenti articoli.

ART. 12

PENALI

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TAF	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile, Ambientale, Industriale, Informazione

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli relativi, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- "l'Amministrazione" applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione eventualmente richiesti dalla ditta;
- la mancata presenza in cantiere e la mancata reperibilità comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1% (uno per mille) del relativo onorario;
- per incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 2% (duepercento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- per inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 100,00 (cento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno addebitate sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinezzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, nel codice e regolamento non giustificato e non autorizzato;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al Professionista alcuna indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

ART. 15
RECESSO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Parcoli - Giovinnazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

L'Amministrazione con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, ovvero, per il venir meno dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

E' inoltre fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'Amministrazione dal presente contratto nel caso in cui venga meno la copertura finanziaria dell'appalto, a valere sui PON FESR IT 16 1 PO 004 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.

ART. 16 INCOMPATIBILITÀ

Fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo all'art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo l'Ing. Giuseppe Bufano dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'Ing. Giuseppe Bufano si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e il professionista derivanti dall'esecuzione dell'incarico, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è il Tribunale di Taranto.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore Civile Ambientale Industriale Informazione

ART. 18 DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

A tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio in Via Garibaldi n.6. - 74011 - Castellaneta (TA) e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC giuseppe.bufano@ingpec.eu.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Gioviazzi"

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

CIG Z5E10923BC;

C-1-FESR-2010-9489 CUP I83J10008270007

C-3-FESR-2010-7201 CUP I83J10008340007

C-4-FESR-2010-6820 CUP I83J10008380007

C-5-FESR-2010-6029 CUP I83J10008430007

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, i pagamenti verranno effettuati, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente bancario dedicato identificato con le seguenti coordinate: IBAN IT 95D0103078841000001220726.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal Professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. Il presente atto viene risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 24

ALLEGATI AL CONTRATTO

- a) Atto di nomina del Dirigente Scolastico D.D.G. n. AOODRPU8675 del 27/08/2014
- b) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, contenente:
 - 1) Relazione generale
 - 2) Relazioni tecniche specialistiche
 - 2.1 impianto termico palestra
 - 3) Rilievo dello stato attuale dell'edificio
 - 4) Elaborati grafici:
 - 4.1 planimetria generale dello stato di fatto
 - 4.2 planimetria stato di progetto
 - 4.3 planimetria stato di progetto
 - 5) Calcoli:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TAF	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinnazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

Tutti i pagamenti a favore del professionista saranno intestati a: Giuseppe Bufano - Monte dei Paschi di Siena - IT 95D0103078841000001220726.

In caso di cessazione o di decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, il professionista è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

ART. 19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ART. 20

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Il Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente Contratto sono a carico del professionista, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso gli uffici di segreteria dell' ICS "Pascoli-Giovinazzi".

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TA	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

ART. 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010 PER LE REGIONI: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA

Il professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il professionista prende atto dei seguenti codici:



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi "

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Fax 099.849.22.49 - 74011 Castellaneta (TA)

- 5.1 impianto termico palestra
- 5.2 isolamento termico solaio
- 6) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 7) Piano di sicurezza e coordinamento
- 8) Quadro economico e computo metrico estimativo
- 9) Cronoprogramma lavori;
- 10) Elenco dei prezzi unitari;
- 11) Quadro dell'incidenza percentuale manodopera per categorie di lavori;
- 12) Capitolato speciale di appalto
- c) Offerta economica dell' Ing. Giuseppe Bufano
- d) Determina di aggiudicazione definitiva

Castellaneta, 10/02/2015

IL PROFESSIONISTA
Ing. Giuseppe Bufano

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. BUFANO Giuseppe n° 1326	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione



Il R.U.P./Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Angelica Molfetta

